

## **SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU č. OMI-VZMR-2021-01**

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Pardubice</b>
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Martin Charvát primátor statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Dvořáček Jan, .
Tel:	466 859 470
IČ: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TOP CON SERVIS s.r.o</b>
Se sídlem:	Ke Stírce 1824/56 182 00 Praha 8
Zastoupen:	
Tel:	
IČ: 45274983	DIČ: CZ 45274983
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl C, vložka 9396
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	

### **Oddíl I.**

#### **Předmět smlouvy a doba plnění, cena prací**

##### **I. Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že autorem návrhu stavby pro stavební záměr Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská v Pardubicích je:

**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
IČO 45274983  
Ke Stírce 1824/56  
182 00 Praha 8  
zástupce ve věcech technických je |

2. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí Autorským dozorem projektanta dohled autora návrhu stavby při realizaci stavebního

záměru Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská v Pardubicích (dále jen stavba).

## **II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dohledu (AD) v úrovni všech navazujících projektových fázích včetně všech souvisejících činností popsanych níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

### **Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská**

Výkon autorského dozoru inženýra obsahuje:

- na výzvu objednatele kontrolovat dodržování ověřené projektové dokumentace při realizaci stavby a její časový průběh, a to namátkově v dohodnutých lhůtách - cca 1x za 14 dnů
- na výzvu objednatele se zúčastnit předání staveniště, kontrolních dnů stavby a kolaudace stavby
- na vyžádání objednatele zúčastňovat se závažných jednání v průběhu stavby, přejímacích řízení, rozhodujících zkoušek, komplexního vyzkoušení, zavedení zkušebního provozu
- poskytovat potřebná vysvětlení o projektu a jeho vazbách při realizaci stavby
- s vědomím objednatele poskytovat vysvětlení potřebná pro zpracování další dokumentace, tj. dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, nebo jinými zhotoviteli mimo vykonavatele autorského dozoru
- vyjadřovat se k odchylkám a změnám navrhovaným zhotovitelem stavby či objednatelem oproti schválené dokumentaci
- odsouhlasovat spolu s objednatelem oprávněnost požadavku zhotovitele stavby na fakturování většího množství objemových jednotek či výkonu než uváděla dokumentace stavby
- uvědomit neodkladně objednatele o zjištěných nedostatcích při provádění stavby, odchylkách od schválené dokumentace, včetně časového průběhu stavby, nedodržování právních předpisů, technických kvalitativních podmínek a norem
- písemně odsouhlasit a orazítkovat dokumentaci skutečného provedení stavby.

Výkon AD (dále označováno také jako „dílo“) fáze DPS – při provádění stavebních prací

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo (výkony AD) svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném a časovém rozsahu vymezeném v předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené výkony autorského dohledu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Výkony autorského dohledu dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím kteréhokoli z autorů uvedených v oddílu I. čl. I. odst. 1. této smlouvy.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla, vždy však do maximálního časového rozsahu. Překročení časového nebo věcného rozsahu se považuje za vícepráce, a jejich zadávání bude provedeno v souladu s odst. 7 tohoto čl. této smlouvy.

5. Součástí ceny díla uvedené v oddílu I. čl. IV. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu výkonu AD spočívat v jeho rozšíření věcném nebo časovém, jedná se o vícepráce, bude-li znamenat zúžení, jedná se o méněpráce. Jakákoli změna této smlouvy, ať už se jedná o změnu předmětu smlouvy, ceny, termínů plnění, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo.
7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **III. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané dílo v průběhu celé realizace stavby.  
Zahájení výkonu AD: po nabytí účinnosti této smlouvy,  
ukončení výkonu AD: po vydání kolaudačního rozhodnutí a uvedení stavby do provozu.
2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Přesáhne-li doba trvání prodlení z těchto důvodů 15 dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. V případě překážky v plnění díla z důvodu nevhodného pokynu, podkladu nebo předané věci objednatelem, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění prací dle § 2594 občanského zákoníku. O dobu trvání dané překážky se prodlužuje celková doba realizace prací (§ 2594 odst. 3 občanského zákoníku).
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Místo výkonu AD bude především na stavbě a v obvodu stavby mostu M117 - nadjezd Kyjevská. Součástí AD jsou i jednání uskutečněná na jiných místech, týkajících se realizace stavby a vyžádané zadavatelem stavby nebo vyžádané práce, které AD projektanta provede na svém pracovišti, tj. Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení výkonu AD dle této smlouvy je stanovena cenou dle zaslané nabídky podle předpokládané náročnosti jednotlivých fází, je platná po celou dobu realizace výše zmíněné akce, a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s řádnou realizací výkonu AD. Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost 440 hodin při průměrné maximální hodinové sazbě 1.000,- Kč/hod.

po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

<b>CELKEM bez DPH:</b>	<b>440.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>94.400,- Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA vč. DPH:</b>	<b>532.400,- Kč</b>

*(slovy: pětsettřicetdvatisícčtyřístakorunčeských včetně DPH)*

*Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.*

*Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:*

*a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje výkon AD pomocí menšího množství stanovených hodin a činností souvisejících s výkonem autorského dohledu, než předpokládala cenová nabídka, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě*

*b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s prováděním výkonu AD a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.*

*K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.*

2. Veškeré možné změny ceny díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu díla písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

## **V. Placení díla a fakturace**

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených AD projektanta. AD projektanta předloží k fakturám vždy podepsanou specifikaci výkonů a stručný popis činností za fakturační období. Soupis výkonů AD projektanta bude obsahovat datum výkonu, obsahu výkonu, místo výkonu, jméno pracovníka, název firmy a počet odpracovaných hodin. Daňové doklady budou předány **žadavatelí stavby** objednateli nejpozději do 10 dnů po skončení daného období.
2. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- a. označení faktury a číslo,
  - b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - c. předmět plnění a den splnění,
  - d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
  - g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - h. údaje pro daňové účely,
  - i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o ukončení dané části a zápis o odstranění vad a nedodělků.
3. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. V. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
5. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: [faktury@mmp.cz](mailto:faktury@mmp.cz).
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Splatnost faktur je s ohledem na povahu závazku stanovena do 45 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
8. Úhrada částky odpovídající provedeným vícepracím bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Zhotovitel AD prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice zhotoviteli AD hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele AD.
10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele AD uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli AD až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele AD.

## **Oddíl II.** **Realizace díla**

### **I. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v této smlouvě a za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu závazných předpisů platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití díla k určenému účelu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že výkon AD bude zajištěn prostřednictvím kvalifikované osoby - autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

### **II. Povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděného výkonu AD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při výkonu AD dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

### **Oddíl III.**

#### **I. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. V případě, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem své povinnosti plynoucí z této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti splatným platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

#### **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontroly řádného výkonu AD a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel prováděním výkonu AD obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující sjednanou cenu za výkon AD podle této smlouvy spojené s ukončením výkonu AD, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti ukončení výkonu AD jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu ukončení výkonu AD.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků pro pokračování realizace výkonu AD. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny odpovídající rozsahu provedeného výkonu AD.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a sjednané sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným dodatkem a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické podobě s platností originálu.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých



smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplníuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 25. 01. 2021, č. usnesení R/5100/2021

V Pardubicích dne

V Praze dne

za ~~objednatel~~  
objednatel

za zhotovitele

.....  .....

Ing. Martin Charvát  
primátor

.....

jednatel TOŮ CON SERVIS s.r.o.



projekční  
a konzultační kancelář  
pro mostní  
a inženýrské stavby

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Č.j./Zn.: 12-014-20

Datum: 14. 12. 2020

**Stavba: Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská**  
**Věc: Autorský dozor projektanta - NABÍDKA**

Vážení kolegové, v souladu s vaší poptávkou vám posíláme nabídku na výkon autorského dozoru projektanta na výše jmenované stavbě.

Kalkulace AD:

- 1) Kontrolní dny stavby:  
délka stavby: 9 měsíců  
počet kontrolních dní: 1 x týden  
celkový počet kontrolních dní:  $9 \times 4 = 36$   
počet hodin na KD včetně dopravy na místo a zpět: 6 hodin  
počet osob na KD: 1-2 (pro stanovení ceny počítáno 1,5)  
celkový počet hodin:  $1.5 \times 36 \times 6 = 324$

- 2) Práce spojené s výkonem AD mimo kontrolní dny  
předpoklad: 116 hodin

Celkový počet hodin:  $324 + 116 = 440$   
Hodinová sazba: 1000 Kč/hod

Celková cena AD:

Bez DPH	$440 \times 1000 = 440.000,-$
DPH:	92.400,-
Celkem s DPH	532.400,-

S pozdravem

jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.