

Rozsah činností koordinátora BOZP

Výkon koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, zejména podle § 14, 15, 16 a 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., a upravují se další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Koordinace BOZP:

- Zpracování plánu BOZP a ohlášení stavby 8 dní před předáním staveniště.
- Být nápomocen při jednání se státními orgány při kontrolách stavby.
- Kontrola stavby, staveniště dle potřeb příkazce, včetně vyhotovení zápisu a rozeslání emailem zúčastněným stranám.
- Koordinace spolupráce zhotovitelů stavby nebo jimi pověřených osob při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na stavbě/ staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- Sledování provádění prací na stavbě/staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, okamžitě upozornit příkazce na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
- Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činnosti.
- Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na stavbě/staveništi během postupu jednotlivých prací.
- Podněty a na vyžádání zhotovitelů stavby doporučení řešení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

- Kontrola zabezpečení obvodu stavby/staveniště, včetně vstupu a vjezdu na stavbu/staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
- Sledování, zda zhotovitelé stavby dodržují BOZP a PO, plán BOZP a projedná s nimi přijetí opatření a termíny k bezodkladné nápravě zjištěných nedostatků, případně upravení BOZP dle skutečnosti.