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SMLOUVA O DIiLO ¢&. OMI-VZMR-2018-08

uzavrend podle ust. § 2586 a nasleduijicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sh., Obcansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Eva Klivarova — technikem odd. investic a technické spravy OMI
MmP

Tel: 466 859 470 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo uctu:

(ddle jen objednatel)

a
Zhotovitel: Zdenék Kotyza - Parkpilot
Se sidlem: Mnisek 612, Vamberk, 51 741 Kostelec nad Orlici

IC: 73582107

DIC: CZ-7009013385

bankovni spojeni: KB Rychnov nad Knéznou

¢islo uctu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS -, oddil -, vlozka -
Zastoupenad ve vécech smluvnich: Zdenkem Kotyzou
Zastoupenad ve vécech plnéni smlouvy: Zderikem Kotyzou

(ddle jen zhotovitel)

oddil 1.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

l. Predmeét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,Smlouva) je:
Areal Skateparku — rekonstrukce prekazek

Pfedmétem DILA je rekonstrukce prekazek v aredlu Skateparku v Pardubicich.
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Specifikace praci:

Dopad step-upu: vyska od drovné patyrka 0,7m, Sitka 4m, délka 2,5m

-Funbox: vy$ka odrazu 1,7m, §itka 3,5m, délka 10,1 m
-Rohovy radius: vyska 1,7m, §itka 7,1m, délka 7,7 m

o

-Rozjezd: vyska 3,9m, §itka 3,5m, délka 6,6 m

Prace budou provedeny v rozsahu podle specifikace praci z roku 2018.

Soucasti zakdzky jsou také doprava; zarizeni stavenisté; ekologicka likvidace demontovaného
materidlu; predlozeni doklad(i o nezavadné likvidaci odpadu a veskerych atestd a certifikatd
pouzitého materidlu, vysledki nezbytnych zkousek; provedeni zavére¢ného uklidu vSech prostor
dotéenych stavbou a vyklizeni stavenisté; pofizeni dokumentace skutecného provedeni stavby ve
dvou vytiscich.

Jedna se o prace uvedené v ¢iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

2. DILO bude provedeno vrozsahu podle zadani vramci vyzvy k podani nabidky zakazky malého
rozsahu. (Projektovad dokumentace nebyla s ohledem na charakter praci zpracovana).

3. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu s technickou normou. CSN, predpisy vztahuijici se k
provadéni DIiLA a predpisy o ochrané zdravi (vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni dle vyhl. ¢. 20/2012 Sb.; vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni dle
vyhl. ¢. 62/2013 Sb.; zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (déle jen
stavebni zakon); zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonu, ve znéni
pozdé&jsich zakon( a vyhl. MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad(; CSN dle § 4 zdkona ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, v pozdéjsim
znéni), a dalsich souvisejicich pfedpisd a norem v pozdéjsim znéni.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyée uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné& provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpldsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

5. Sou¢asti predmétu DILA je vedkerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni podminek
vyjadreni dotéenych orgadna verejné spravy a organizaci, uklid vefejnych komunikaci, zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

6. Souc&asti ceny DILA uvedené voddilu I. ¢l. lll. této smlouvy jsou vekeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DILA zejména naklady na dodavku a montaz
predmétu dila, material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
podminky, které Ize pfi realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostavenistni dopravu a
presuny. V cené za DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim predepsanych
zkousek arevizi, pofizenim atestl, certifikatl, pofizeni dokumentace skuteéného provedeni
stavby, geodetické prace apod.

7. Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci je opravnén upresnit
rozsah a zpGsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho rozsiteni & ma-li
dojit k posunu terminG dil¢ich €asti DILA, musi byt takovd zména smluvné osetfena v dodatku
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smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi finan¢ni ¢i jiné odSkodnéni za vynalozené ndaklady vzniklé
¢lené&nim nebo zuzenim rozsahu DILA.

8. Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

9. Vedkeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd napln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soudasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyc¢tu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni praci : ihned po nabyti uc¢innosti smlouvy o dilo a pfedani stavenisté dle
oddilu Il €l. I. této smlouvy

Termin dokonéeni celého DILA véetné jeho Fadného odevzdani dle oddilu Il. €. V.:
8 tydn(i ode dne pfedani stavenisté

2. Misto pInéni predmétu smlouvy: Areal Skateparku v Pardubicich — rekonstrukce prekaZek.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, 7e pokud by v prabéhu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikd ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy$$i moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Presahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dvodu 30 dn, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spInénim povinnosti, s jejichz pInénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou souéinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvy$e pripustnd, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:

Celkova cena za DiLO bez DPH 494.450,00 K¢
DPH 21% 103 834,50 K¢
Celkova cena za DiLO véetné DPH 598 284,50 K¢
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Slovy: pétset devadesdt osm tisic dvésté osmdesat ctyri korun ceskych a padesat haléru vé. DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymér) je uveden v nabidce zhotovitele v pFiloze ¢. 1
této smlouvy. Zména vyse ceny je moznd jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smiuvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mizZe byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé poZadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnoZstvi stavebnich doddvek, nez predpokladal ocenény vykaz vymér, jenz je
prilohou této smlouvy; v takovych pripadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavrit s
objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekdzek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. PFicemZ skrytymi prekdazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami
rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfedem zndmé ani pri
vynaloZeni odborné péce pri prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které vyvstaly az
nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi vynaloZzeni
odborné péce pri prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel uctovat DPH (dan z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zdgkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.

2. VeSkeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplnky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, ¢l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavren tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouzit cenova droven
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti prislusné casti
predmétu DILA. V pfipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu prisluiné jednotkové
ceny polozek potfebnych ke stanoveni budou pouZity polozky z platnych cenik( stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predlozeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odeéteny v nabidkovych cenéch.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DiLA se smluvni strany dohodly, e pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokonéenim DILA bez vad a nedodélkd a po jeho
protokoldrnim predani a prevzeti objednatelem v¢. vyklizeni stavenisté dle oddilu IlI. ¢l. V. této
smlouvy. V pfipadé, 7e bude DILO prevzato svadami ¢ nedodélky, které budou zapsany do
protokolu o predani a prevzeti DILA sepsaného dle oddilu II. €. V. odst. 4 této smlouvy, bude
postupovano dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ¢lanku.

3. Pravo vystavit konecnou fakturu vznikne podpisem zavérecného zjistovaciho protokolu, na
zakladé soupisu skute¢né provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu) a zapisem o predani
a prevzeti kompletniho DILA bez vad a nedodélki podepsanym kompetentnimi zastupci obou
smluvnich stran & v pfipadé, ze bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, podpisem zépisu o
odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapisu o predani a prevzeti DILA.
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Pravo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim koneéné faktury (dariového
dokladu). Splatnost konecné faktury bude 21 kalendarnich dnl od data jejiho prokazatelného
doruceni objednateli.

4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

5. Dan z pridané hodnoty bude pfi fakturaci uétovdna ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Objekt je pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011
a bude pro vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zadkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisa.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

7. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zékladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.

8. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich doklad(, zejména :

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi nalezitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu oprdvnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zdstupcem
objednatele,

- Udaje pro daniové ucely
Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zapis o
odstranéni vad a nedodélki.

9. V pfipadé, ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje
a nebude obsahovat vSechny ndlezitosti uvedené v oddilu 1., él. IV. 8, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptvodni Ihata splatnosti. Nova lh(ta splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.

10. Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Za okamzik uhrady se povazuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

13. Zhotovitel prohladuje, Ze vokamiiku uskutecnéni zdanitelného pInéni nebude/neni
nespolehlivym platcem v Registru platcd DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude
Statutarni mésto Pardubice dodavateli hradit pouze ¢astku ve vysi zdkladu dané a DPH bude
odvedeno mistné prislusSnému spravci dané zhotovitele.

14. Objednatel provede uhradu ve splatnosti na ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu,
ze zhotovitel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnény spravcem dané jako
nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce,
objednatel uhradi zhotoviteli pouze éastku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému
spravci dané zhotovitele.

15. Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni Ulet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pfipadé, zZe tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli az po zverejnéni Cisla uctu. V pfipadé, ze ucet nebude zvefejnén po uplynuti Ihaty
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.
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oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dni od nabyti Ucinnosti této SOD nebude-
li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v
uvedeném terminu ¢i ve vyzvé objednatele prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit
stavenisté vtéto |haté, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wvysi 0,1 % ze
smluvni ceny DiLA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se
splnénim této povinnosti delSim nez 10 dnu, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni této
povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil se stavem staveniité k provedeni DiLA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zdpisu dlivody nepfevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatreni plynouci z pfedanych vyjadreni a stanovisek pfislusnych organd a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané zivotniho
prostredi a dodrzovani predpist BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych
pracovnik( pfi provadéni DILA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a
dale uhradit veskeré sankce, které by byly v dusledku poruseni téchto povinnosti vyméreny
prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a ¢istotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, ze bude
dodrzovat zdsady ochrany zZivotniho prostredi podle zdkont ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich
pozdéjsSich zmén a predpisi. V3echen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude
zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti.
Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi ldtkami. V pfipadé
havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a ucini veSkera neodkladna opatreni
nezbytna ke snizeni rozsahu skod. V3echny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpusob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi. Dale je zhotovitel povinen
dodr7ovat pokyny a poZadavky uZivatele objektu-MP Pardubice (obvod stavenisté, pohyb
zaméstnanc( v prostoru dopravniho hfisté, uréenou pracovni dobu, bezpecnostni zajisténi
objektu apod.)

6. Zhotovitel odpovidd za veskeré 3skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v duasledku
provadéni DiLA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvélenou
zaddvaci dokumentaci, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
DILA k uréenému UGéelu.

2. Prace mohou byt provddény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfrislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na pozadani
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objednatele povinen doloZit i v pribéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

DILO bude dale provedeno a dokladovdno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN; (§4
zdkona €. 22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkonu, v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalSi Cinnosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pripadé&, ze objednatel neuznd pozadavek zhotovitele na
provedeni dalSich ¢innosti diivodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Sou¢asti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech doklad( — prikazii o ovéFeni vlastnosti
pouzitych vyrobkd ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale dokladl o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dalSich
dokladG nutnych k predani DILA dle platnych predpist, napf. zdkona & 185/2001 Sb., o
odpadech.

Il1l. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavfeni smlouvy zabezpeéit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO spInéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
. €l. II. této smlouvy.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficnd opatreni dle
platnych predpist, aby byla zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim
dopravy na stdvajicich verejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni
potfeby pripadny zabor na pozemcich soukromych vlastniki, které jsou stavbou dotceny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uzivdni verejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projednani zabord verejnych prostranstvi pred jejich uzivanim u UMO | v Pardubicich.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
stavenité, které bude nezbytné pro provedeni DiLA a jeho provoz dle PD. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Zhotovitel zajisti na své naklady provéreni viech stavajicich inZenyrskych siti (dale jen IS)
v objektu a musi byt fadné zaznamendno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méreni odbérd. Napojovaci body si dohodne s provozovatelem
aredlu koupalisté Pardubice.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedéi prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich poradek a
Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracoviité a viech prostort dotéenych provadénim DILA.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zp(isobené svou
stavebni a jinou ¢innosti treti osobé.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA do pavodniho stavu, pavodni
stav pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
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této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo
recyklovat. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadt, nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpad( ze stavby v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je v tomto pfipadé
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Origindl
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovérenou kopii.
Povinnost vedeni deniku kon¢i podpisem protokolu o pfedani a prevzeti DiLA, v pfipadé, ze bylo
DILO prevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani a prevzeti
stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze zapisy do stavebniho deniku Ccitelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pripadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tFi pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pristup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
provérit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, maze zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li v tomto
pripadé objednatel dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti
alespori 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt
&i na své naklady jinym vhodnym zptsobem zajistit objednateli pfistup k predmétné &asti DiLA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zadpisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvédn zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi predani stavenisté. O prabéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a
dohodach bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 kalendarnich dné po dokoné&eni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této Ihity mazZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zarizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. V pripadé



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Néazev akce: Aredl skateparku - rekonstrukce prekazek Smlouva o dilo ¢. OMI-VZMR-2018-08

poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.

Zmény jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran po projedndni s provozovatelem.

K zdménam materidld a vyrobk( oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecénosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu
odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozarni ochrany a za zachovani porddku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy zjistény pripad.

Zhotovitel v plné mirfe zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadéni praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost prace a provozu podle platnych
pravnich predpis a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je
povinen na své naklady zajistit fadné oznaéeni a zabezpeleni prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojiténi
odpovédnosti 1 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozaddani predlozit objednateli. SpInéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych poddodavatel(, pficemzZ odpovédnost zhotovitele za Skodu zplsobenou v dasledku
porudeni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Setfit prav tretich osob a postupovat vzdy v souladu se
zdkonem, pficemz je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, 7e by se tieti osoba na objednateli G¢inné domohla
nahrady skody zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto doklad(i nelze povazovat DiLO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych materidll, o ekologické
likvidaci odpadu.

Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 3
tisténych vytiscich, pokud dojde ke zménam oproti zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto doklad(i nelze povazovat DiLO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych materidll, o ekologické
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likvidaci odpadu, zpravu o provedenych zkouskdach a revizich (s kladnym vysledkem),
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby apod.).

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokyni nebo podklad( predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lh(té, aby nebyl
ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dn a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisiim ve stavebnim deniku, u¢inénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd. V pripadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, mize zhotovitel pokracovat v ¢innosti uvedené v
zdznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokynt objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem
a jinych pravnich predpisq, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prdce na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provddéné stavby,
ivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s
pozadavky a potfebami objednatele. DalSi postup bude upresnén na zdkladé jednani smluvnich
stran a pokynu objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci upfesnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél
radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel oprdvnén od smlouvy
odstoupit.

Objednatel k prejimacimu Fizeni DILA mAze pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.
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V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povazuje za provedené jeho dokoncenim bez jakychkoliv vad a nedodélkéi v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim preddnim objednateli v dohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichz predani se zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V pfipadé, 7e ma DILO nedodélky, vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén
DILO neprevzit a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s pInénim pfedmétu dila.

Zhotovitel se nachazi v prodleni s fAdnym provedenim DILA rovnéz v pfipadé, kdy objednatel DILO
prevezme stim, zZe v preddvacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢él. budou uvedeny vady i
nedodélky, s nimiz objednatel DIiLO prebira.

2. K zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnd pred zahajenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Eva Klivarovd 603 229 175
za zhotovitele : Zdenék Kotyza 777 589 656

3. Zhotovitel je povinen pripravit k prejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materidlq, certifikaty hernich prvka,

- kopie doklad( o nezdvadné likvidaci odpad(i opravnénou spolecnosti,

- protokoly o provedeni predepsanych zkousek a revizi (s kladnym vysledkem),

- origindl stavebniho deniku,

- dokumentaci skuteéného provedeni pokud bude vypracovdna, kdyZz nastane zména oproti
zadani

- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potrfebné pro
zajisténi radného uzivani DILA.

4. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predéni a prevzeti DiLA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DiLA,

- soupis dokladq, jez zhotovitel predava objednateli s dokoné¢enym DILEM,

- seznam vad a nedodélkd, jez vaznou na predavaném DILE, spolu s pfimé&fenou lhitou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

5. Podepide-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zptsobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapisim anebo boddm protokolu o predani DILA, plati, 7e
s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisu.

6. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.
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oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢&astem DILA, u nichz z povahy véci vyplyva, 7e k Fadnému provedeni DiLA je nezbytné
jejich zabudovani, prechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim ¢astem DiLA
okamzikem podpisu predavaciho protokolu. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DiLA
nese zhotovitel az do pfedani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i t&ch jeho ¢asti,
které se v prabéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpe¢it ochranu zhotovovaného DiLA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

I. Zaruéni lhuty

. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici ode dne piedani a
prevzeti DILA ¢&i v pfipadé, Ze bylo DILA pfevzato s vadami ¢i nedodélky, ode dne odstranéni vad a
nedodélkd. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
oznamil.

. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem@ze DILO uzivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady.

. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zuéastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem
primérené stanovenych terminech.

. Zhotovitel se zavazuje po dobu zirucni lhaty zajistovat bezplatné odstranovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve lh(ité stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, ze objednatel uplatni narok v podobé pozadavku na odstranéni
vady. Nebude-li takova Ihdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihaté 10
kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace.

1. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, 7e DILO méa a po dobu zaruéni lhity bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se Ffidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obcanského zdkoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnad reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, sdélit, jaky narok
z odpovédnosti za vady uplatriuje, a stanovit lh(tu pro jejich odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

5. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé ndarok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité stanovené
objednatelem. Nebude-li takova lh(ta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té
10 kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrzeni, neucini-li tak, ma se za to, ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem
uznava.
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Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostrednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opa¢ném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, Cislo dil¢i etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada branila uZivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni predmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel odpovida ze to, 7ze predmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni Ihdty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, zdvaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady,
je kompletni, splriuje uréenou funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanych v této smlouvé
o dilo.

Zhotovitel splni sv(j zavazek provést DILO jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu DILA
objednateli.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhty se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokadzan opak.

oddil IV.
I. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokon¢it DILO a s jeho Fadnym
a véasnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku Il. odst. 1. této SOD muZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoéitat na &astku uvedenou v kone&né fakture. Predani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy o dilo.

. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel

s timto bez vyhrad soubhlasi.
Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovdnim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Il

¢l. lll. odst. 5 a oddilu lll. €l. Il. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni.

. Jakymkoliv ujedndani o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na

nahradu zplsobené skody, a to v plném rozsahu.
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Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pripadé, ze byl v insolvenénim fizeni, v némz figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjistén upadek nebo je-li insolvenéni navrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen éasteCné, v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né primérené I|h(té, kterd mu ktomu byla
poskytnuta, pricemz vSak tato Ihita nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dng.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznadmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
ucastnikd této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpusob( bodu
1. a 2. tohoto oddilu budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi obéanského zakoniku. V tomto pripadé
bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé& na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendaklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim padem

nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni terminu dokonéeni DILA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikd na ndhradu Skody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

lll. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smluvni strany si sjedndvaji, zZe § 564 obdéanského zdkoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucéel nebude povaziovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucdst této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zplsobily ke splnéni viech zavazki, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapoditat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, viechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazdd strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyvéa platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. U¢innosti
nabyvd smlouva okamzikem jejiho zverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavieni, je nasledujicim dnem zruSsena od pocatku s ucinky pripadného bezdlvodného
obohaceni.
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11. Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni prijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

12. Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuiji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné

vlle, Ze nebyla sjednana v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplriuji

zastupci obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

13. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel bezodkladné po uzavreni této smlouvy odesle

smlouvu k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni

smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této

smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o

uverejnéni.

14. Smluvni strany prohlasuji, Ze zddna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504

z. ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zdkonik).

15. Pro pripad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné ¢islo, e-mailova adresa, telefonni Cislo, ¢islo

uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude

uverejnéna bez téchto udaji. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez

podpisu.

16. V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala
osobni udaje, které nejsou zahrnuty ve vysSe uvedeném vyctu a které zaroven nepodléhaji uverejnéni
dle pfislusnych pravnich predpist, poskytuje/repeskytuie (zhotovitel nehodici se skrtne) zhotovitel
svlj souhlas se zpracovanim téchto udajl, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu
zdkona €. 340/2015 Sb. Statutdrnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je
poskytnut dobrovolné.

Priloha ¢.1: cenova nabidka (ocenény poloZzkovy vykaz vymér)

V Pardubicich dne. ........ccu....... V Pardubicich dne. .......ccceuvun....

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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Skatepark Pardubice: rekonstrukce 2018 (poptavkovy formular)
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Konstrukce prfekazek a technické pozadavky

Konstrukce rekonstruovanych prekazek (zelend): Dfevéné vazniky z tramu 6x12 cm, pokryté pii¢né rodtem ze 40 mm silnych smrkovych
foden bez mezer a vodovzdornou biezovou preklizkou sily 12 mm. Prekazky musi splfovat technickou normu CSN-EN 14974 Dodavatel

dolozi shodu certifikatem TUV nebo obdobnym

Objednatel: Mésto Pardubice
Zhotovitel: Parkpilot - Zdenék Kotyza
ICO: 73582107
DIC: CZ - 7009013385
Zaruka: 60 mésich
Datum: 27.2.2018
e polozka ' K& bez DPH
- 71 Dopad step - upu: vy$ka od Urovné patyrka 0,7m, &itka 4m, délka 2,5m o 54 450 OO'K?:
2 Funbox: vyska odrazu 1,7m, §ifka 3,5m, délka 10,1rjn 148 200.00 K&
3 Kol 1adius: wadka 17me $itka 7.0m délka 7.7m ; ! 169 F10.00 K&
4 Rozjezd: vygka 3,9m, §itka 3,5m, délka 6,6m 122 000 00 K&
Cena baz OPH 494 450,00 Ki
OPH ; - 103 834,50 K&
Cona vietng DPH 21 procent ) ] 598 284,50 K&

Pozn: poli¢ka vybarvena zelené vypini dodavatel:
razitko a podpis dodavatele . ... ... .. . st lles Sy



