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SMLOUVA O DiLO &. OMI-VZMR-2019-08

uzaviend podle ust. § 2586 a nésledujicich ustanoveni zak. ¢. 83/2012 Sh., Ob¢ansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Eva Klivarova — technikem odd. investic a technické spravy OMI|

MmP

Tel: 466 859 470 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

Cislo uctu:
(ddle jen objednatel)

a
Zhotovitel: PARKPILOT
Se sidlem: Mnisek 612, Vamberk, 517 Kostelec nad Orlici

IC: 73582107

bankovni spojeni: KB Rychnov nad KnéZnou
¢islo uctu:

Zastoupena ve vécech smluvnich:
Zastoupend ve vécech plnéni smlouvy:

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba pInéni, cena DILA

l. Predmeét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (déle jen ,SOD“ nebo ,,Smlouva) je:

Areal Skateparku — rekonstrukce a opravy prekazek

Pfedmétem DILA je rekonstrukce prekaZek v arealu Skateparku v Pardubicich.

Specifikace praci:
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e -demontaZ poskozenych konstrukci a pojezdovych ploch

e - vyroba a montaZ novych konstrukci, pojezdovych ploch a oplasténi

e -rekonstrukce rozjezdu a najezdu k foampitu-skatesmart

e -oprava 2 ks radiust vCetné nutné Upravy lavky

e -jednotlivé opravy poskozenych konstrukci a vyména zvétralych boclnic prekazek v rozsahu cca
100 m2

Prace budou provedeny v rozsahu podle specifikace praci z roku 2019.

Soucasti zakdzky jsou také doprava; zafizeni staveni$té; ekologickd likvidace demontovaného
materialu; pfedloZeni dokladl o nezdvadné likvidaci odpadu a veSkerych atestlG a certifikatd
pouZitého materidlu, vysledkd nezbytnych zkousek; provedeni zavérecného uklidu viech prostor
dotéenych stavbou a vyklizeni staveni$té; pofizeni dokumentace skuteéného provedeni stavby ve

dvou vytiscich.

Jednd se o prace uvedené v fiselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce

{(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadani v rdmci vyzvy k podéni nabidky zakazky malého
rozsahu. (Projektova dokumentace nebyla s ohledem na charakter praci zpracovana).

. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu s technickou normou. CSN, pfedpisy vztahujici se k
provadéni DILA a pfedpisy o ochrané zdravi (vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na
stavby, ve znéni dle vyhl. € 20/2012 Sb.; vyhl. ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhl. ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni dle vyhl. ¢. 62/2013 Sb.; zak. ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (déle jen stavebni zakon); zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjich zakonl a vyhl. MZP €. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadd; CSN dle § 4 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonl, v pozdéjsim znéni), a daldich souvisejicich pfedpisi a norem v
pozdéjsim znéni.

. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyée uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

. Soucasti pfedmétu DILA je veskerd &innost zhotovitele nezbytnd k provadéni piedmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni podminek
vyjadfeni dotfenych organli vefejné spravy a organizaci, uklid vefejnych komunikaci, zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

. Soucasti ceny DILA uvedené voddilu I. ¢l. Ill. této smlouvy jsou veskeré ndklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a montaz
pfedmétu dila, materidl, souvisejici montazni pomuacky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
podminky, které Ize pfi realizaci DILA pfedpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a
presuny. V cené za DILO jsou obsaieny vedkeré naklady spojené s provedenim pFedepsanych
zkouSek a revizi, pofizenim atestl, certifikatl, pofizeni dokumentace skutecného provedenf
stavby, geodetické prace apod.

. Objednatel na zékladé skutecnosti dodate¢né zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit
rozsah a zpisob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho rozéifeni & ma-li
dojit k posunu terminé dil¢ich &asti DILA, musi byt takovd zména smluvné osetfena v dodatku

-
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smlouvy o dilo. Zhotoviteli nendleZi finanéni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé
¢lenénim nebo zZenim rozsahu DILA.

8. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovdno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

9. Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécna naplh dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zstupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soutdsti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DILA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

7 s ws

Termin zahajeni praci: ihned po nabyti uéinnosti smlouvy o dilo a pfedani stavenisté dle
oddilu Il. él. I. této smlouvy

Termin dokonéeni celého DILA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu II. &l. V.:
6 tydnl ode dne pfedani stavenisté

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Aredl Skateparku v Pardubicich — rekonstrukce prekazek.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DILA do$lo k prodleni s pInénim
z dlvodu neodekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z u¢astnikd ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy3& moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Pfesdhne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlvod( 30 dndq, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druhd strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pFed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu pfevzit,
pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pfipustna, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DiLA:

Celkova cena za DILO bez DPH 487 000,00,-K¢
DPH 21% 102 270,00 K¢
Celkova cena za DILO véetné DPH 589 270,00 K¢

Slovy: pétsetosmdesdtdeveéttisicdveéstésedmdesat korun ceskych vé. DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény poloZkovy vykaz vymeér) je uveden v nabidce zhotovitele v pfiloze . 1
této smlouvy. Zména vyse ceny je moZnd jen pisemnym dodatkem ke smilouvé podepsanym obéma

3.
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smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.
Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo miZe byt zménéna pouze z dilvodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé poZadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci men$iho mnoZstvi stavebnich doddvek, neZ pfedpoklddal ocenény vykaz vymér, jenZ je
pFilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavrit s
objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych pfekdzek mista, kde md byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 oblanského
zakoniku. PFi¢emZ skrytymi pfekdZkami mista, kde md byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami
rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfedem zndmé ani pFi
vynaloZeni odborné péle pfi pfevzeti mista, kde md byt dilo provedeno nebo které vyvstaly aZ
ndsledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovite! je nemohl Zjistit ¢i pfedvidat ani pfi vynaloZeni
odborné péce pri pfevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel uctovat DPH (dari z pFidané hodnoty) ve vysi
stanovené zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

2. Veskeré moiné zmény ceny v navaznosti na moiné zmény nebo doplnky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pfsemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved! nad ramec pfedmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova uroven
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné ¢asti
pfedmétu DILA. V pfipadé, Zze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpo&tu pfisludné jednotkové
ceny poloZek potfebnych ke stanoveni budou pouZity poloZzky z platnych cenikl stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Price, které se nebudou provddét dle
predloZeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cendch.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, Ze pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokon&enim DILA bez vad a nedodé&lkli a po jeho
protokolarnim pfedani a pfevzeti objednatelem vé. vyklizeni stavenisté dle oddilu Il. ¢l. V. této
smlouvy. V pfipadé, Ze bude DILO prevzato svadami ¢ nedodélky, které budou zapsiny do
protokolu o pfedani a prevzeti DILA sepsaného dle oddilu Il. €. V. odst. 4 této smlouvy, bude
postupovano dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ¢lanku.

3. Pravo vystavit kone¢nou fakturu vznikne podpisem zavéreiného zjistovaciho protokolu, na
zakladé soupisu skutecné provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu) a zapisem o predani
a prevzeti kompletniho DILA bez vad a nedodélkd podepsanym kompetentnimi zastupci obou
smluvnich stran ¢&i v p¥ipadé, e bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, podpisem zapisu o
odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti DILA.

Pravo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim konecné faktury (dafiového
dokladu). Splatnost konecné faktury bude 21 kalendafnich dnl od data jejiho prokazatelného
doruceni objednateli.

4. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dafiové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.
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5. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci Gétovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Objekt je pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011
a bude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan rezim pfenesené dariové povinnosti podle § 92a
zékona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisa.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Ucet zhotovitele.

7. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zékladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusiném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.

8. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladl, zejména :

- oznaceni faktury a islo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmeét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti,

- oznafeni banky a ¢islo uétu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou &astku a dal$i naleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné oscby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,

- Udaje pro dariové Ucely

Koneéna faktura musi mimo vy$e uvedenych naleZitosti obsahovat:

jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a pfevzeti DILA a zapis o
odstranéni vad a nedodélku.

9. V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné ddaje
a nebude obsahovat vSechny néaleZitosti uvedené v oddilu 1., ¢l. V. odst. 8., je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl
fakturu opravi nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni Ihlta splatnosti. Nova |h{ita
splatnosti béZi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.

10. Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Za okamiik Ghrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Gcet zhotovitele.

13. Zhotovitel prohladuje, Ze vokamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebude/neni
nespolehlivym platcem v Registru platcd DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude
Statutdrni mésto Pardubice dodavateli hradit pouze €astku ve vysi zdkladu dané a DPH bude
odvedeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

14. Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Gcet zhotovitele uvedeny na faktufe za pfedpokladu,
7e zhotovitel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnény spravcem dané jako
nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce,
objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfislusnému
spravci dané zhotovitele.

15. Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni Gcet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V pfipadé, ze tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli az po zvefejnéni €Eisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverfejnén po uplynuti lhity
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.
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oddil 11.
Realizace DIiLA

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 10 dnll od nabyti Géinnosti této SOD nebude-
li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfi¢emZ zhotovitel je povinen stavenisté v
uvedeném terminu &i ve vyzvé objednatele pfevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost pfevzit
stavenist® vtéto |hité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze
smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapoc&aty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se
splnénim této povinnosti deldim neZ 10 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel odpovida za veskeré $kody, které by na strané objednatele v disledku poruseni této
povinnosti vznikly.

2. O pfedani staveni$té strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlivody nepfevzeti. Dnem
pfevzeti staveni$té se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udriovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek pfisluSnych orgadnd a obecné zavaznych

norem a vyhlaSek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho
prostiedi a dodrZovani predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych
pracovnik( pFi provadéni DILA. V pfipadé poru$eni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a
dale uhradit veskeré sankce, které by byly v dUsledku poruseni téchto povinnosti vyméfeny
prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a éistotu a je povinen odstranovat
odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude
dodriovat zadsady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi,
¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich
pozdéjsich zmén a predpist. Vsechen odpad vznikajici na stavbé Cinnosti zhotovitele bude
zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spoleénosti.
Déle zajisti ochranu vod a ovzdudi pfed nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé
havérie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a u€ini veskera neodkladna opatfeni
nezbytna ke sniZzeni rozsahu $kod. Vsechny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urdit
zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi. Déle je zhotovitel povinen
dodrzovat pokyny a poZadavky uZivatele objektu-MP Pardubice (obvod stavenisté, pohyb
zaméstnanc( v prostoru dopravniho hfisté, uréenou pracovni dobu, bezpecnostni zajisténi
objektu apod.)

6. Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v disledku
provadéni DILA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé¢i v rozsahu stanoveném schvélenou
zaddvaci dokumentaci, pfitom je povinen dodriet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provédénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
DIiLA k uréenému Geelu.
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Prace mohou byt provddény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokdzat pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani
objednatele povinen doloZit i v pribéhu provddéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovite! povinen uhradit objednateli smiluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
porudeni téchto povinnosti.

DILO bude déle provedeno a dokladovdno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN; (84
zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkond, v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pFi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
daldi &innosti, které nelze zahrnout do pfedmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznd poZadavek zhotovitele na
provedeni dalsich &innosti dlvodnym a nebude uzavien dodatek o rozdifeni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a pFedlozeni viech dokladl — prikazl o ovéfeni vlastnosti
pouZitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a
souvisejicich pfedpisl, a dale dokladl o provedeni ptfipadnych zkousek, atestd, revizi a dalSich
dokladd nutnych k pfedani DILA dle platnych pfedpisi, napf. zékona & 185/2001 Sb., o
odpadech.

lll. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy zabezpetit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO spInéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
I. €. Il. této smlouvy.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficnd opatfeni dle
platnych predpis(, aby byla zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim
dopravy na stdvajicich vefejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle viastni
potfeby pfipadny zdbor na pozemcich soukromych vlastnikl, které jsou stavbou dotéeny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uzivani vefejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projednan{ zéboril vefejnych prostranstvi pred jejich uzivdnim u UMO | v Pardubicich.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
stavenisté, které bude nezbytné pro provedeni DIiLA a jeho provoz dle PD. V pFipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Zhotovitel zajisti na své naklady provéfeni vSech stavajicich inZenyrskych siti (dale jen IS)
v objektu a musi byt fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérnd mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbér(. Napojovaci body si dohodne s provozovatelem
arealu koupalisté Pardubice.

Zhotovitel na své ndklady zajisti fddné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich poradek a
gistotu a denné zajistovat Fadny Uklid pracoviété a viech prostor(l dotéenych provédénim DILA.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢ za kaZzdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do pfevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.
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V pfipadé jakéhokoliv narudeni & poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni predani hotového DILA do plvodniho stavu, plvodni
stav pfed zahajenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K&.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo
recyklovat. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel odpovidd za fadnou likvidaci vzniklych odpadl, nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni je
zhotovitel povinen pfedat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se
zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon) a
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 16., do kterého je povinen
zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je
v tomto pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Origindl
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii.
Povinnost vedeni deniku koné&i podpisem protokolu o pfedani a pFevzeti DILA, v pfipadé, Ze bylo
DILO pfevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o pfedani a prevzeti
stavby. Je zakdzdno zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve wydi 1.000,--K& za kaidé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zadpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V piipadé, ze ma byt diléi ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemozZnén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k pfevzeti, aby mohl
provéfit, zda zakryvana Cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, miiZe zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li v tomto
ptipadé objednatel dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti
alespori 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt
& na své naklady jinym vhodnym zpGsobem zajistit objednateli pFistup k pfedmétné &asti DILA.
Seznam praci a konstrukeci, které pod|éhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konan{ kontrolnich dnd budou pFfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi pfedani stavenisté. O pribéhu kontroiniho dne a pFijatych opatfenich a
dohoddch bude uéinén zapis do stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 kalendainich dnti po dokonéeni DILA a protokolarné
je pfedat objednateli. Po uplynuti této Ihity muZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.

Zmény jsou moZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou smiuvnich
stran po projednani s provozovatelem.

K zdménam materidll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba pFedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu vevysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Zhotovitel pfejimd v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpe€nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenistg,
poZdrni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vaéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaidy
jednotlivy zjistény pripad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadéni praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost prace a provozu podle platnych
pravnich pfedpisl a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych. Zhotovitel je
povinen na své ndklady zajistit Fadné oznacCeni a zabezpeleni prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi pfedpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli &i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti pFi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 1 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
poZadani predloZit objednateli. Spinéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych poddodavatel(, pficemz odpovédnost zhotovitele za skodu zpUsobenou v dlsledku
poruSeni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pripadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, ddle je v takovém pripadé objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pficemz je pIné odpovédny za veSkeré zdsahy do prav tfetich osob, jichi by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipad®, e by se tfeti osoba na objednateli G&inné domohla
ndhrady Skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Ffizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich piedpis(, bez téchto doklad(i nelze povaZovat DiLO za
dokonlené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materiall, o ekologické
likvidaci odpadu.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 3
tisténych vytiscich, pokud dojde ke zménam oproti zadavaci dokumentaci.
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Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpistl, bez téchto dokladi nelze povaZovat DILO za
dokonéené a schopné predédni (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materiall, o ekologické
likvidaci odpadu, zprévu o provedenych zkouskdch a revizich (s kladnym vysledkem),
dokumentaci skutecného provedeni stavby apod.).

IV. Souéinnost objednatele

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O preddni a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladl pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové |hité, aby nebyl
ohroZen plynuly prabéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provaddéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Glastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Fe3eni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisdm ve stavebnim deniku, uinénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdaznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, mlZe zhotovitel pokracovat v innosti uvedené v
zdznamu aZ po obdrZeni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadfeni neobdrii do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadén/
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyni objednatele.

Objednatel vykondva na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem
a jinych pravnich pfedpist, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zépisem do stavebniho denfku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je viak opravnén
vydat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby,
%ivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s
poZadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokyni objednatele.

Objednatel je opravnén na zdkladé skuteénosti dodatec¢né zjisténych v pribéhu praci upresnit
obsah a zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, 7e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a DILO provadél
fadnym zplUsobem. JestliZe zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ih(té mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

11. Objednatel k pfejimacimu Fizeni DILA m{iZe pfizvat osobu vykonévajici funkci technického dozoru
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objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, se vylucuje.

1.

V. Pfedani a pfevzeti DILA

DILO se povaZuje za provedené jeho dokan&enim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém &ase, misté a
kvalité se vsemi doklady, k jejichZ pFedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V ptipadé, Je mé DILO nedodélky, vady, i vady nebrénici ufivani, je objednatel opravnén
DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

Zhotovitel se nachazi v prodleni s tadnym provedenim DILA rovnéi v pfipadé, kdy objednatel DILO
pfevezme stim, Ze v pfeddvacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢l. budou uvedeny vady ¢i
nedodélky, s nimiz objednatel DILO pFebira.

K zahdjeni pFejimaciho Fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pro
predani a pfevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnii pfed zahajenim pfejimky. Opravnénymi
zastupci pro piedani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Eva Klivarovd 603 229 175
za zhotovitele :

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu tizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud nenf nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a plivodu pouZitych hmot a materigit, certifikaty hernich prvkd,

- kopie doklad( o nezdvadné likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,

- protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek a revizi (s kladnym vysledkem),

- origindl stavebniho deniku,

- dokumentaci skute¢ného provedeni pokud bude vypracovdna, kdyZ nastane zména oproti
zadani
- pfipadné daldi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dal3i dokumentace potfebné pro
zajisténi Fadného uzivani DILA.

O piedani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a pfevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zéstupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pfevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku pfedani DILA,

- soupis dokladii, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokongenym DILEM,

- seznam vad a nedodélk, je? vaznou na predédvaném DILE, spolu s pfimé&fenou Ih(tou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

Podepige-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pfiemz se jasnym a zfetelnym zpUsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapistim anebo bodim protokolu o pFedani DILA, plati, Ze
s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepséni protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pFipadné opravy nebo dopinéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpis(.

Objednatel nenf povinen prevzit nedokonéené DILO.
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oddil IlI.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DiLU a nebezpeéi §kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nichZ z povahy véci vyplyva, 7e k fadnému provedeni DILA je nezbytné
jejich zabudovani, piechézi na objednatele zabudovanim a k ostatnim &astem DILA
okamzZikem podpisu predavaciho protokolu. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovéni DILA
nese zhotovitel aZ do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i téch jeho ¢asti,
které se v prlibéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na staveniété pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni lhity

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zdruku v délce 60 mésici ode dne pfedani a
prevzeti DILA &i v pfipadé, ie bylo DILA pfevzato s vadami &i nedodélky, ode dne odstranéni vad a
nedodélk(. Po dobu zdruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
ozndamil.

2. Zaruéni doba nebé#i po dobu, po kterou objednatel nemuZe DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zarucni doba se prodiuzuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zéruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zi€astnit a pFipadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem
pfiméfené stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni IhGty zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni nérok, ve lhté stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni ndrok v podobé pozadavku na odstranéni
vady. Nebude-li takovad |hita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh4té 10
kalendafnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

Ill. Vady DILA

1. Zhotovitel odpovida za to, ze DILO ma a po dobu zarugni lhGty bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému Gcelu.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smiuvnich stran v této smlouvé a ndsledné
ustanovenimi obcanského zakoniku.

3. Pro uplatnéni préava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to do datové schranky zhotovitele nebo
doporu¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji,
sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatfiuje, a stanovit Ih(tu pro jejich odstranéni,
neuplatni-li jiny narok.

5. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve [hté stanovené
objednatelem. Nebude-li takova lhita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve [h(té
10 kalendatnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.
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Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrZeni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem
uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, éislo
smlouvy o dilo, ¢islo diléi etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zplsob jejiho odstranéni, datum zahdajeni a ukonéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zji§téni do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada brénila uZivani DILA k Gcelu, ke
kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni pfedmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel odpovida ze to, ze pfedmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni lhity vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi prdvnimi
pfedpisy, zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady,
je kompletni, splfiuje urcenou funkci a odpovida vsem poZadavkim sjednanych v této smlouve
o dilo.

Zhotovitel splni svij zédvazek provést DILO jeho Fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu DILA
objednateli.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zédrucni Ihity se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamovand vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokazan opak.

oddil IV.
I. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokonéit DILO a s jeho fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku Il. odst. 1. této SOD muizZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kaidy i zapocaty kalendafni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoéitat na ¢astku uvedenou v koneéné faktufe. PFedani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy o dilo.

Objednatel je oprdvnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli drok
z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamovanych zévad v terminech dle oddilu Ill.
¢l. Ill. odst. 5 a oddilu I, ¢l. Il. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni.

Jakymkoliv ujednani o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na
ndhradu zplsobené $kody, a to v plném rozsahu.
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Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé, Ze byl v insolvenénim Fizeni, v némi figuruje
zhotovitel v postaveni dluinika, zjistén Upadek nebo je-li insolvencni navrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje neplnéni
sjednanych termin0 a dalSich rozhodujicich zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
déle oprédvnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poruduje smiuvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astecné, v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodateéné pfimérené Ihaté, ktera mu ktomu byla
poskytnuta, pfi¢emz viak tato |hita nesmi byt kratsi neZ 14 kalendainich dnu.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strane.
Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Géastnikl této smlouvy se v pfipadé ukonéeni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobl bodu
1. a 2. tohoto oddilu budou Fidit pFislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku. V tomto pripadé
bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

. Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na ndklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim padem
nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu dokonéeni DILA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik(l na ndhradu $kody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

. Ustanoveni zavérecha

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Zze § 564 obcanského zakoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento uUcel nebude povaZovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato s pinénim.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohiasen za nedilnou soucast této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke spinéni véech zavazku, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapoditat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, vsechny jsou s platnosti originalu, z nichz
kazdd strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyvéa platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Ug&innosti
nabyva smlouva okamzikem jejiho zverejnéni v registru smluv.
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Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavfeni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pfipadného bezdlvodného
obohaceni.

Odpovéd smluvni strany podle & 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vdiné

vlile, Ze nebyla sjedndna v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplnuji
zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavreni této smlouvy odesle

smlouvu k fadnému uveiejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uvefejnéni smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni
Udaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o

uverejnéni.

Smluvni strany prohladuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. €. 89/2012 Sbh., obcansky zdkonik).

Pro ptipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné &islo, e-mailovd adresa, telefonni Cislo, ¢islo
Qctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude
uvefejnéna bez téchto Udajl. Dale se smluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez

podpis(.

Pfiloha ¢.1:cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

V Pardubicich dne .7 4. 2. 77 V Pardubicich dne ... ..o..0.5

za objednatele za zhotovitele

.....................................................................................................

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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Skatepark Pardubice: rekonstrukce 2019 (poptavkovy formular)

| Demontaz stavajici Casti
piekazky a vystavba Cast
nové viz obr

- radius s ploSinou

- lomena bedna

-spinas 1/2 sopkoua 3
napojenim na wallride ’

Konstrukce pfekazek a technické poZzadavky

W\
N\
f S

Konstrukce rekanstruovanych piekazek (zelené): Dfevéné vazniky z trdmu 6x12 cm, pokryté pficné rostem ze 40 mm silnych
smrxavych fosen ez mezer a vodovzdornou biezovou preklizkou sity 12 mm. Prekazky musi spliovat techrickou normu CSN-EN
14974. Dodavatel dolozi shedu certifikatem TUV nebo obdobnym.

Objednatel Mésto Pardubice
Zhotovitel: Parkpilot -

1Co: 73582107

DI

Zaruka 60 mésich

Datum: 12.2.2019

[ polozka K¢ bez DPH
1 Demontaz poskozenych konstrukel a pojezdovych aloch 18 200 00 K¢
2 Vyroha a montaz novych konstrukci, pojezdovych ploch a oplasténi 291 000.00 K¢
3 Rekonstrukce rozjezdu a najezdu k foampitu - skatesmart 72 000 00 K&
4 Oprava 2ks radiust vetné nutné upravy iavky 36 000,00 K
5 tednotlivé opravy poskozenych konstrukei a vwména zvétralych bocnic piekazek v rozsahu cca 100 m2 59 800 00 K&

1k

Pozn: policka vybarvena zelené vypini dodavatel:

razitko a podpis dodavatele



