
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-11
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem

-  primátorem statutárního města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických:

-technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 496 e-mail:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

M-tech, s.r.o.
Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice 

, prokuristou

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Tel:
IČO: 60108550 DIČ: CZ 60108550
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5282 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu:
datová schránka: htdn3yx

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy (dále jen „smlouva")

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je:

COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD

Zpracování návrhu řešení (studie) a projektové dokumentace pro provádění stavby „COK - Divadlo 29 - 
klimatizace - PD". Bude řešeno zajištění kvalitního mikroklimatu ve vybraných částech Divadla 29, 
nacházejícího se na adrese Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice I. - Staré Město (dále jen „DÍLO").
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1. Návrh řešení (studie)
-  průzkum a vyhodnocení současného stavu, analýza příčin
-  posouzení tepelné stability řešených prostor
-  návrh možných řešení
-  prověření možnosti případného přitížení stávajících konstrukcí vč. potřebných průzkumů a 

měření (statický posudek)
-  vyhodnocení navržených variant z hlediska míry dosažení stanoveného cíle, výše investičních a 

provozních nákladů
-  konzultace zvažovaných řešení s dotčenými orgány státní správy, se zástupci objednatele a 

uživatele
-  doporučení vhodné varianty

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace (dále též „PD") bude zpracována jednostupňově pro provedení stavby 
(DPS), a to vč. nezbytné související inženýrské činnosti (IČ) -  např. projednání s dotčenými orgány 
veřejné správy. PD bude vyhotovena v rozsahu dle platných ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je 
tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem -  vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, platném znění. Není-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 
firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a 
CZ-CC. Paré č. 1 a 2 budou obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v 
době dokončení projektové dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. 
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně 
DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt ZOV.

PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních, z nichž tři budou opatřeny autorizačním razítkem, a 
jedno paré bude v elektronické podobě.

Rozsah oprav -  zadání:

Projektová dokumentace bude komplexně řešit zajištění kvalitního mikroklimatu v prostorách 
divadelního sálu a šatny účinkujících ve 2. np a klubu 29 v 1.np. Cílem je zjištění komfortních 
teplot v zimním a zejména v letním období, kdy dochází k výraznému přehřívání, a to především 
divadelního sálu a také dostatečného větrání ve výše uvedených prostorách. Předpokládá se 
zpracování studie, která zmapuje a analyzuje současný stav a navrhne možná řešení, tato řešení 
vyhodnotí a po konzultaci se zástupci objednatele, památkové péče a uživatele, doporučí vhodnou 
variantu řešení. Výběr varianty k realizaci provede objednatel. Vybraná varianta bude
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dopracována do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí projektových 
prací budou také související stavební úpravy a řešení navazujících profesí. V rámci požadovaných 
projektových prací je nutno počítat s návrhem souvisejících stavebních úprav v památkově 
chráněné budově.

Projekční práce budou zahrnovat (*):
-  projekt vzduchotechniky a chlazení
-  projekt ZTI týkající se napojení odvodů kondenzátu
-  projekt vytápění -  úpravy stávajícího systému, rozvody tepla pro vodní ohřívače VZT jednotek, 

ap.
-  projekt měření a regulace
-  hlukové posouzení umístění VZT jednotek a kondenzačních jednotek pro chlazení/ ohřev 

vzduchu
-  posouzení tepelné stability vnitřního prostoru
-  projekt elektroinstalace pro napojení nových zařízení VZT
-  projekt stavebně technického řešení s návrhem potřebných stavebních úprav
-  statický posudek
-  zpracování požárně bezpečnostního řešení

* Pozn.: skutečný rozsah bude upřesněn podle výsledků studie

Součástí projektové činnosti budou průzkumné práce, zaměření a zpracování dokumentace 
stávajícího stavu jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen DPS), plán BOZP na staveništi a projekt ZOV. Nedílnou součástí projektových 
dokumentací bude zpracování požárně bezpečnostního řešení.
Projektové práce předpokládají zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. zajištění inženýrské činnosti (IČ) a vč. kontrolního rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Specifikace prací:

- zpracování studie -  posouzení stávajícího stavu s návrhem a vyhodnocením řešení;
- provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací vč. zaměření stávajícího stavu 

objektu divadla v rozsahu nutném pro zhotovení projektové dokumentace;
- projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných 

ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v pozdějším znění), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy (zejména dle vyhlášek č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), to vše v platném znění;

- projektová dokumentace bude splňovat veškeré hygienické předpisy a normy k danému typu 
provozu;

- projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr;

- v rámci inženýrské činnosti projednání a zajištění souhlasného vyjádření Krajské hygienické 
stanice, Hasičského záchranného sboru Pardubice, úseku památkové péče Odboru správních 
agend Magistrátu města Pardubic a provozovatele -  ředitele Centra pro otevřenou kulturu, 
příspěvková organizace. V PD budou vyřešeny všechny jejich případné připomínky a zapracovány 
do čistopisu PD;

- technické a materiálové řešení stavebního záměru bude konzultováno s odpovědnými zástupci MmP;



- před dokončením bude PD projednána se zadavatelem v rozpracované verzi, pro kontrolu 
konečné verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD nejpozději 
14 dní před termínem odevzdání kompletní PD;

- dokladová část každé dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací;

- zhotovitel zpracuje a předá objednateli DÍLO v písemné formě v českém jazyce v 6 vyhotoveních. 
Dále bude DÍLO zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve 
formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky 
budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, bude předán ve formátu .orf a .xls a tištěné podobě 
autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit 
bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v plánografických centrech 
včetně kompletace. Nejméně 3 paré projektové dokumentace stupně DÚR+DSP budou řádně 
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

5. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku k této smlouvě bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve 
věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA
1 v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

9. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- termín zahájení prací:

- termín dokončení DÍLA:

- návrh řešení (studie)

- DPS vč. IČ

od nabytí účinnosti této smlouvy

do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

do 16 týdnů od rozhodnutí objednatele o realizované variantě



2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

Návrh řešení - studie (bez DPH) .........................................................................  25.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. IČ (bez DPH) .................... 293.000,- Kč
DPH 21% .............................................................................................................  66.780,- Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH ..................................................................... 384.780,- Kč

(slovy: třistaosmdesátčtyřitisícesedmsetosmdesátkorun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH")

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
této smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl 
uzavřen tento dodatek ke smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku k této 
smlouvě uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.



IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována za každou 
provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně 
předanou dílčí část DÍLA (první část = návrh řešení - studie, druhá část = DPS vč. IČ). Při převzetí 
každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č.1 této 
smlouvy). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně 
také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.

2. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí dílčí části DÍLA (příloha č.1 této smlouvy, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je 
povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 3 kalendářních 
měsíců od předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

3. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších
g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
h. údaje pro daňové účely.
i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků
5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené 
faktury objednateli.

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH, v platném znění.

7. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
8. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 

elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek

mailto:posta@mmp.cz


bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícím 
předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazujícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění vyhl. č. 405/2017 Sb.) a s předpisy o bezpečnosti staveb 
a technických zařízení, dále s § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, 
které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má DÍLO realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 
a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to minimálně 5 dnů předem. Zhotovitel je povinen se 
tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je 
objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí 
zhotovitel protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu DÍLA svolávat koordinační schůzky nad 
prováděním projektu, na které bude pozván oprávněný zástupce objednatele. Termíny konání 
koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele při 
vstupním jednání. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem 
a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.

3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 
podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.

4. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.
5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 

DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
6. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
7. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 

objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. 
Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a



to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl 
tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po 
dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), v platném znění.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít DÍLO -  předmět této smlouvy -  pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí projektové dokumentace účastníkům výběrových řízení 
na navazujících projektových dokumentacích a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a 
změn těchto dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího 
rozpracování a realizování dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení 
veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s 
dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a za účelem veřejných prezentací DÍLA 
apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. Jednotlivá část DÍLA (první část = návrh řešení - studie, druhá část = DPS vč. IČ) se považuje za 
provedenou jejím dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má jednotlivá část 
DÍLA nedodělky, vady i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn část DÍLA nepřevzít a



zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. DÍLO se provažuje za 
provedené dokončením a protokolárním předáním všech jeho částí.

2. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 
DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 1. tohoto či. smlouvy, budou uvedeny 
vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou 
objednatelem.

3. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: , tel. 466 859 496
za zhotovitele:

4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy 
nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
6. Místem předání je sídlo objednatele.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA, resp. za každou jednotlivou část DÍLA, záruku 
v délce 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí DÍLA, resp. jednotlivé části DÍLA, či 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými



normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k 
objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od této 
smlouvy odstoupit.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit příslušnou část DÍLA 

a s jejím řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli 
uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto 
smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a 
převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.



4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu MI., 
čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu 
výměr, bude objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající 
nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení škody, která mu 
tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán 
zjistí v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto 
pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli uhrazení škody, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše 
předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody, a to v plné výši.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však 
tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou 
řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle 
této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od této smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání této smlouvy vznikly.



III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek k této 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním textu 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Předávací protokol 
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 11.4.2022 č. usnesení R/7643/2022.

V Pa|fi)ufeÍ£ÍchltJJl9«.»>4.:.M V dne

Y-iGhcbiefLA&ele za zhotovitele

mg. ividrim Charvát
primátor města prokurista
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu :
Číslo smlouvy/objednávky :

Objednatel : Zhotovitel :

Statutární město Pardubice Název zhotovitele
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ :00274046
DIČ:CZ00274046

Pardubice

1. PŘEDANÍ p r o jek to v é  d o k u m en ta c e

Stupeň PD: □  Studie □  DÚR □ D S P □ D P S
Počet tištěných vyhotovení: x
Digitální podoba PD: □  ANO □  NE
Datum předání:
Technik OITS :
Poznámky z předání DÍLA:

Převzal: Předal:

Jm éno technika Jm éno zhotovitele
technik OITS zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracování PD v souladu se 
smlouvou/objednávkou 
(předmět DÍLA)

□  ANO
□  NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost DÍLA) □  ANO

□  NE

Poznámka:

Kontrola dne : U volnění fakturace za DÍLO:

□  ANO
□  NE

Technik OITS :

(razítko a podpis)
(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA.)
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Dodavatel:

M-tech, s.r.o.
Průmyslová 526, Pardubice 530 03

Datum vystavení: 17.03.2022 
Platnost do: 15.04.2022
Splatnost: 30

Úhrada: 
Doprava: 
Zakázka č.:
Tisk:

Příkazem

22HR00015
17. 03.2022

Odběratel:
Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

IČ: 60108550
DIČ: CZ60108550

Spisová značka OR:
C 5282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Email.: faktury@mmp.cz 
Tel.:

Interní název zakázky:
COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD

O zn a če n í d o d á vky Množství J.cena Cena %DPH DPH Kč Celkem % Sleva

Projekční práce budou zahrnovat:

Projekt vzduchotechniky a chlazeni 1 kpl 56 000,00 56 000,00 21% 11 760,00 67 760,00
Projekt ZTI týkající se napojeni odvodů kondenzátu 1 kpl 28 000,00 28 000,00 21% 5 880,00 33880,00
Projekt vytápání • úpravy stávajícího systému
- r o z v o d y  t e p la  p r o  v o d n í  o h ř í v a č e  V Z T  je d n o t e k ,  a p .

1 kpl 31 000,00 31 000,00 21% 6 510,00 37 510,00

Projekt měření a regulace 1 kpl 40 000,00 40 000,00 21% 8400,00 48400,00
Hlukové posouzeni umístění VZT Jednotek a 
kondenz.Jedn. pro chlazenl/ohřev vzduchu

1 kpl 21 000,00 21 000,00 21% 4410,00 25410,00

Posouzení tepelné stability vnitřního prostoru 1 kpl 20 000,00 20 000,00 21% 4 200,00 24 200,00
Projekt elektroinstalace pro napojeni nových 
zařízeni VZT

1 kpl 20 000,00 20 000,00 21% 4 200,00 24 200,00

Projekt stavebné technického řešeni a návrhem 
potřebných stavebních úprav

1 kpl 30000,00 30 000,00 21% 6 300,00 36 300,00

Statický posudek 1 kpl 17 000,00 17 000,00 21% 3 570,00 20 570,00
Zpracováni požárně bezpečnostního řešeni 1 kpl 30 000,00 30 000,00 21% 6 300,00 36 300,00
Zpracováni studie-posouzní stávajícího stavu s 1 kpl 25 000,00 25 000,00 21% 5 250,00 30250,00
návrhem a vyhodnocením řešeni 
Provedeni všech potřebných průzkumných a 
sondážnich prací

1 kpl 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

- s o u č á s t í  a  z a h r n u t o  v  c e n ě  d o k u m e n t a c e  j e d n o t l i v ý c h  p r o f e s í

C e lko vá  s le va  na  vy b ra n ý c h  p o lo ž k á c h  n a b íd ky  v y d a n é  je  0  C Z K  (h o d n o ta  s le vy  je  b e z  DPH).

Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH

0% 0,00

10% 0,00 0,00 0,00
15% 0,00 0,00 0,00
21% 318000,00 66780,00 384 780,00

Celkem 318 000,00 66 780,00 384 780,00

Částka k úhradě v CZK 384 780,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Ekonomický a informační systém POHODA

mailto:faktury@mmp.cz


Vypracoval:


