
Název akce: 2Š Ohraiůnke -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.
Smlouva o dílo č. OMt-V7MR-20l7-l.cn

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-101
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení ?ák. č. 89/2012 Sb., Občansky zákoník

( dále jen občansky zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou • vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem -  technikem odd. investic a technické správy 
OMI
Tel: 466 859 132, 736 519 470 e-mail: libor.jirout@mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojeni: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen vbjzdnQtd) 

a

Zhotovitel: Tómáš Macko
se sídlem: Artura Krause 2316, 53002 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Macko 
Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Macko 
tel.: 603 744 949 e-mail: tmacko@volny.C2 
IČO: 626 $4 345 DIČ. CZ 7208273127 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu:
(dále jen zfcoíowtel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

f. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Z5 Ohrazenlce -  odstranění havárie kanalizace tělocvična

Objekt tělocvičny je používán prg žáky ZŠ a fotbalový klub Junior, zde se nacházejí šatny Z$ í FK se 
soč. zázemím. V současné době je splašková voda odváděna do septiku a potrubím do Veřejného 
systému splaškového rozvodu -  kanalizace. V minulosti byla na šachty položena umělá tráva a 
v současnosti nejde prověřit prostupnost potrubí v těchto rozvodech. Při zkoušce kamerou, bylo 
zmomtorovano potrubí cca v délce 30m, kde je nalezen zával. Je nutno provést položení nového 
rozvodu za pomoci čtyř šachet a nového kanalizačního potrubí.
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Smlouva o dílo é. ŮMI-V?MR-2(117-101
Součásti zakázky je taká dodrženi podmínek Územního souhlasu a vyjádření dotčených orgánu, 
doprava; zařízeni staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovanéno materiálu; 
provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení 
komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých 
atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revi2e elektro skladným 
výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke 
změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plněni veřejné zakázky je podrobně vymezen W

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné zněni Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle W ,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.11. 2017
- dle sdělení slav. úřadu

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl, č. 20/2012 Sb.; vyhl. t. 499/2006 Sb.. o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zék. č. 183/2006 Sb.r o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č, 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 
zákona t  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění), 3 dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se svazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastni odpovědnost v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeného 
výkazem výměr. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.)

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
S bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staventstni a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními 
zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Sude-ll změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření čl má-li 
dojít k posunu terminů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. 2adávání případných vícepraci bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. 2ástupce 
objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Název akce: ZŠ QHrazěnke -  odstraněni havárie kanalizace tělocvična.
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Smlouva r> dílcč. OMI-VZMR-2Ú17-1Ď3
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prácí, které jsou nezbytné k řádnému proveden; DÍLA 

i v případě, ze nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 
11 Je-li v některém ustanovení této smlouvy uveden pojem „DÍLO", aniž by bylo výslovně 

specifikováno, ke které etapě DÍLA se dané ustanovení vztahuje, platí toto ustanoveni pro veškeré 
etapv DÍLA vymezené v čl. II. odst. 1 tohoto oddílu.

Název akce: 2Š Ohrazenice -  odstraněni havárie kanalizace tělocvična.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na : ihned po nabyti účinnosti uzavřeni smlouvy o dílo a předáni 
staveniště

Termín dokončení DÍLA včetně Jeho řádného odevzdáni dle oddílu II. čl. V.: 
Do 2 týdnů ode dne předáni staveniště.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ZŠ Ohrazenlce -  odstraněni havárie kanalizace, tělocvična .
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodleni $ plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplni-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat Přesáhnc-ii doba trváni prodlení na straně zhotovitele z téchto 
důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

4. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni DÍLA bezodkladné poté, co důvod přerušení 
odpadne, neučíní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušeni odpadl, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodleni s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, $ jejich? plněním je druhá strana v prodleni.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLF dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

lil. Cena za PILO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedeni DlLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena za DÍLO - bez DPH.....................................................................375.062,00 Kč
DPH 21% .......... litttlftiift Miuntiiumiinu m iiim in m n u ii .iu m .i . 78.763.02 Kč
Cena celkem včetně DPH.................................................................. 453.825,02 Kč

(slovy; Čtyfistapadesáttřitisfcosmsetdvacetpát Korun českých dva haléře včetně DPHj 
Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je  uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.
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Název akce: Zš Ohrazenice odstranění havárie kanalizace tělocvična.
Smlouva o dílo č OMI-V2MR-7017-101

Smluvní strany se dohodly, že ceno 20 diló může být změněna pouze z důvodu:

a) viceprací a méně prací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomoci menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výka2 výměr, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je  zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít 5 
objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smys/tr ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až 
následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této 
smlouvy). Veškerá práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, nem objednatel povinen zhotoviteli uhradit

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Při nezjištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA, nezahájení 
realizace na dílčí etapě DÍLA zhotovitelem v terminu stanoveném touto smlouvou, může 
objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodněni za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DII.A, z důvodu odstoupeni 
od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací na nezahájené dííčí etapé DÍLA.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placeni DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplaceni DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělky, které budou zapsány do 
protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude 
postupováno dle odst. 5 a odst. ti tohoto článku

3. Zhotovitel jo povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených 
prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako 
podklad pro fakturaci.

4. Právo na zaplaceni ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl bude zhotovitelem 
uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne 
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 
(příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předáni a převzetí DÍLA sepsaném dle 
oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol") be2 vad a nedodělků vč. 
vykll2ení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. S tohoto čl.,
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Smlouva o dílo č. OV1I-V7MR-2017-1C1
odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předaní a převzetí DÍLA, v případě, ze byfo DÍLO 
převzato svadami nebránícími bezpečnému užíváni, a současné zápisem o vyklizení staveniště 
podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran Uvedené dokumenty budou v kopii 
nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentu je 
faktura neúplná.

5. Pro případ předáni a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání bezpečnému užíváni DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturováni a placeni DÍLA tak, 
že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% 
z celkové ceny DÍLA. 2bývajicích 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., či. IV. odst. 4.

6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých
vad a nedodělku, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělky, a po 
vyklizeni staveniště. Pozastavka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které 
je povinen doložit kopu zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstraněni veškerých 
vad a nedodělku a kopii zápisu o vyklizeni staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.

7. Splatnost konečné faktury bude 2 i kalendářních dnu od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli.

8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 2nění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR 2e dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 5b., o dani z přidané hodnoty ve zněni pozdějších předpisů.

10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele
11. Úhrada provedených změn a vícepracf bude provedena objednatelem r»a základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo,

12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména •
- označení faktury a číslo,

obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
předmět plnění a den splnění,
den vystaveni faktury a Ihútu splatnosti,
označení banky a Číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 5b. o DPH včetně razítka 
zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených práci odsouhlasený technickým zástupcem 
Objednatele,
údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělku.

13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do terminu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fa*iuru opraví 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová Ihúta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručeni opravené faktury objednateli.

14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: fakturyffimmp.cz.
15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsáni hrazené částky z účtu objednatele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a 
DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavateie.

Ná2<SV $kce: 2Š Ohrazenice -  odstranění havárie kanalizace tělocvičila.
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Náiev akce: ŽŠOhrazenice -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.
Smlouva o dílo č. QMI-VZMR-2017-101

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Místo plnění DÍLA bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel 
předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 20 pracovních dnu, po nabyti 
účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel 
je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou 
povinnost převzít místo plnění v této lhůcě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze smluvní ceny DÍLA 2a každý započatý den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupil od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušeni této 
povinnosti vznikly.

2. O předáni strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, Že se seznámil se stavem místa plněni, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do 2ápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění $e 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění

3. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

5. Okamžikem odevzdání a převzetí místa plněni se rozumí okamžik podpisu zápisu dle odst. 2 této 
smlouvy oběma smluvními stranami.

II. Kvalifikační padmínkv

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použiti 
DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3 DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

4. 2hotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčností je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plněni vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedeni dalších činností důvodným a nebude U23vřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotoveni DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověřeni vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve zněni pozdějších novel a
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Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2017 101
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedeni případných zkoušek, atestů, revi2í a dalších 
dokladů nutných k předáni DÍLA dle platných předpisů, např, zákona í, 185/2001 $b., o 
odpadech.

Ní?ev akce: ZŠ Ohrazenice -  odstraněni havárie kanalizace téíocvicna.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavřeni smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotoveni DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I, cl. II. teto smlouvy.

2. Před zahájením stavby Je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatřeni dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníku, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užíváni veřejného prostranství Zhotovitel se zavazuje zajistit na své 
náklady projednám záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO VI v Pardubicích

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů 
Či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízeni 
staveniště, které bude nezbytné pro provedeni DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě 
porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-Kč.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.

7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací 
s objednatelem.

8 Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu tělocvičny, především co se týče pohybu 
sportovců. K tomu budou všichni pracovníci zhotovitele poučeni správcem .

9. Dílo bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 
tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatele objektu 
nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušeni těchto povinností.

10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
se správcem stadionu a reagovat na jeho oprávněné požadavky V případě porušení teto 
povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení 
této povinnosti.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti Je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel na sebc přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objekt proti povětrnostním vlivům při případném odstranění 
některých části objektu.
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Smlouva o dílo č. OMI-VZMŘ-ÍO17-101
15. V případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 

Uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předaní hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením práci je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostal ní vybouraná hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V připadá porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V připadá nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedeni deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že byle 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat zněj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,--Kč za každá jednotlivé porušeni těchto povinností. Dále je v případě 
porušeni této povinností objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Zhotovitel odpovídá žá tó, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, která jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího múze do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány státní správy,
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel neoo jim pověřeny zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto 2ápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozdéji do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že $ uvedeným zápisem souhlasí.

21 V případě, Že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožadá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 8ude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že prače nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím práci, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích častí alespoň 3 dny předem, je povinen na vý2vu objednatele zakryté části DÍLA na 
svá náklady odkrýt či své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné částí DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájeni prací zápisem do 
stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

22 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta.

23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a 
dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Ná2ev akce: 2Š Qhrszéňicé -  odsťraněni havárie kanak/ace lěiocvičnn.
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24. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště do S kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechal pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-Kč.

25. Změny nad rámec výkazy výměr jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu W  a prohlašuje, že W  je úplný a 
dostatečný pro kompletní realizaci DÍLA a Zhotovitel je schopen na žakladě W  DÍLO realizovat 
dle podmínek této SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výš! 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č, 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 3 ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. S91/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případe 
porušeni takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.0DO,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

28 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací. 2hotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označeni a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

29. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejími 
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištěni je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinností je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavalelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za Škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

30. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady Škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

31. Zhotovitel jo povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisu, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášeni o shodě použitých materiálů, o ekologické 
likvidaci odpadu, 2právu o provedené revizi (s kladným výsledkem) apod.).

Název akce: 2Š Ohr32<žnicě -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.
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IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíši obě strany protokol,

2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá W
3. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové Ihůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý pťůbéh prací. Totéž platí, zjistí-lf se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

4. Objednatel $e zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dnv vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM. Jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešeni sporných otázek spojených $ realizaci DÍLA zástupce objednatele ve věcech smluvních.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený 2ástUpce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádřeni. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručeni předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-SI ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí clilo vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

10.Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu práci upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

13.Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené Ihútě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

I2.0hjednatel k přejímacímu řízení DÍLA múze přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2S95 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se vylučuje.

Název akce: 2$ Qhrazenice -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.

V. Předání a převzetí DÍLA
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1. DÍLO je provedeno jeho dokončením be? jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 

touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase. místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, I vady nebránící užívaní, je objednatel oprávněn 
DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2 l< zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného 2ástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Libor Jirout -  technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele: Tomáš Macko

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení OÍLA přizvat další osoby.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotoveni (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahové odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby $e zakreslením všech provedených úprav a změn .

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadovaně objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předáni a převzetí DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a 
převzetí . Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména 
obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předáni DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným Dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném Díle, spolu s případnou dohodou o Ihůtě 
k jejich odstranění.

6. Podepíše-H smluvní strana protokol o předáni DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem
nesouhlasně nevyjádři ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předáni DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedeni DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu 
DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do 
předání DlLA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizeni.

Název akce: Z5 Ohrazenice -  odsiranání havárie kanalizace tělocvična.

II. Záruční doby
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1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakosl DÍLA záruku v dálce 60 měsíců ode dne předáni a 
převzetí DÍLA či v připadá, Že bylo DÍLA převzato s vadami 3 nedodělky, ode dne odstranění vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovíte! odpovídá.

3. Záruční doba $e prodlužuje o dobu trvání odstraněni vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech 
stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní narok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na 
odstraněni vady. Nebude-li taková Ihůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, 
sdělit, jaký nárok 2 odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit Ihútu pro jejich odstranění, 
neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-ll taková Ihůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6 Zhotovitel se zavazuje Z3slat objednateli své vyjádření k reklamací do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, ma se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšř obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatněni a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
?působ jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užíváni DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

lQ.Ztiotovitel se zavazuje v případě potřeby dodal objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části {atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je 
zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má vdóbě jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůíy vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními

Mírev akce: ?Š Ohrazenice -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.
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předpisy, závaznými normami, připadne vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
jo kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli,

13. Reklamací lze uplatnit nejpoztíěji do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

NŠ2CV 3l<čů: ZŠ Ohfaíenice -  odstranění havárie kanalizace tělocvična.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a sjeho 
řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I 
článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotovitel) uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodleni, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl V. této smlouvy o dílo.

2 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

3. Objednatel se 2avazuje pro případ prodleni splacením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
terminu splatnosti.

4. V případě prodleni zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
čl. lil odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-K č  za každou 
reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodleni.

5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok 

poškozená strany na náhradu způsobené Škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
Smluvních povinnosti druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou,

2 Neprovádí-ll zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůté, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončeni platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 
1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů,
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4. Dojde-li k účinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohaceni, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vfcenáklady vzniklé z titulu přerušeni prací a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodrženi termínu dokončeni DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které 7a trváni 
smlouvy vznikly.

Náiev akce: t i  óh raze nice -  odstraněni havárie kanalizace tětocviČna.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednavatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se Z3va?uje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský 2ákoník ve znění platných novel.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podcpsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výména e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodrženi formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 5 plněním,

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí I na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašuji, že je projevem jejich svobodné a vážné vůie, Že 
nebyla Sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11. Odpověď smluvní strany podle§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikací o uveřejněni.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),

16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová odresa, telefonní číslo, 
čislo účtu fyzické osoby, bydliště/sldlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva
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bude uveřejněna bej těchto údajů. Dále sc mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytujc (zhotovitel nehodící se 
šírrtnejzhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s Jejich zveřejněním v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Název akce: ZŠ Ohrazenlce -  odstranění haváre kanalizace tělocvična

Příloha č . l : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 15. u. 2517 V Pardubicích dne /

......... ........................\ ............
za objednatele

Ing Jaroslav Hruška 
vedoucí odboru majetku a investic

.....rm>WUKJ7«í).1fr
za zhotovitele 
Tomáš Macko

Doložka:
Schváleno: /HmP —SmP
č. usn.: dne: z? ? -// . ££?/■ ¥-
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k r y c í l is t  r o z p o č t u

Objekt
m m m m

Název objektu; JK S O :

Stavba
w m m m m m

Název stavby: IS K P ;
m m M

Projektant; Počet mérných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: Tomáš Macko. Artura Krause 2316, Pce 

IČO: 626 84 345

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem Q
Montáž celkem 0 Dokumentace stav. stavu - sondy 6 500
HSV celkem 355 162 Vytyčení sltl 5 200
PSV celkem 0 Doprava režie 8 200

ZRN celkem 355 162

HZS 0
RN II.a III.hlavy 355 162 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 375 062 VRN celkem 19 900
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum;
Jm éno: 
Datum:
Podpis:

Jm éno: 
Datum: 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % čin í: 0 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0 Kč
DPH 15 % pini: 0 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 375 062 Kč
DPH 21 % čin í. 78 763 Kč
CENA ZA O BJEKT CELKEM 453 825 Kd

Poznámka:
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Stavba Havarijní oprava kanalizace
Objekt: Ohrazenice______________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž KZS
1 Zemni práce 202 093 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
e Trubní vedeni 105 740 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 19 520 0 0 0 0
99 Stavsništni přesun hmot 27 904 0 0 0 0

CELKEM  O B JEK T 355162 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN K6 % Základna K6
0 0

CELKEM  VRN 0

Strana 1


