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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-102 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem:  Pernštýnské náměstí  1 
   530 21  Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy 
OMI MmP  
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 
                 
a 
 
Zhotovitel:  M-PROJEKCE s.r.o. 
Se sídlem:           Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen:  Ing. Tomášem Noskem, Ing. Petrem Dohnálkem 
Tel: 495 842 111 e-mail:  info@m-projekce.cz 
IČ:  05061415  DIČ: CZ05061415 
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 37094 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je: 
 

ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD 

 
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro spojené územní řízení se stavebním (DSP) a 
projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) – ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD,  
(dále jen DÍLO) včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ)  
 
a.   Projektová dokumentace (PD) pro spojené územní řízení se stavebním (DSP). Dokumentace 

tohoto stupně bude zpracována dle platných ČSN(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, č. 
503/2006Sb., č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek 
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zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb.. 
Dokumentace bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný 
podle zvláštních právních předpisů. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální 
mapy, zakreslení stávajících inženýrských sítí. návrh oddělovacího geometrického plánu včetně 
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, záborový elaborát.  
V rámci zpracování dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost - obstarání souhlasů, popř. 
stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání 
stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání spojeného územního řízení se stavebním tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. V průběhu stavebního řízení bude 
zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace. 
 

b.     Projektová dokumentace (PD) pro provedení stavby (DPS), bude vyhotovena v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb, č.  169/2016 Sb. 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí 
zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA 
a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech 
položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce a projekt ZOV.  
PD bude předána v každém stupni v 6 tištěných vyhotoveních, z nichž tři budou opatřeny 
autorizačním razítkem, a jedno paré bude v elektronické podobě. 

 
 

Rozsah oprav - zadání: 
 
Předmětem projektové dokumentace je celková rekonstrukce a rozšíření stávajícího venkovního 
hřiště v areálu ZŠ Závodu míru v Pardubicích. Součástí stavby bude také návrh novostavby 
přízemního objektu pro správce hřiště, včetně jeho připojení na inženýrské sítě. V rámci řešení 
projektové dokumentace bude rovněž rekonstrukce stávajícího sociálního zázemí v západní části 
jižního traktu objektu ZŠ pro potřeby veřejnosti v režimu provozu hřiště pro veřejnost. 
Projektová činnost bude rovněž zahrnovat průzkumné práce, zaměření a zpracování 
dokumentace stávajícího stavu jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. 
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Součástí předmětu zakázky je zajištění inženýrské činnosti, včetně projednání se všemi účastníky 
řízení, dotčenými orgány a organizacemi včetně přípravy a podání žádosti pro společné územní a 
stavební řízení. 

 
Specifikace prací: 
Projektová dokumentace bude řešit - 
- prohlídka a zaměření stávajícího venkovního hřiště; 
- geodetické zaměření a vyhotovení geodetického mapového podkladu pro projektovou 

činnost včetně ověření a zakreslení stávajících inženýrských sítí; 
 - provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací; 
 - bourací a demontážní práce; 
 - návrh nového řešení jednotlivých sportovišť daný zpracovanou studií z 05/2012: 
 

 Běžecký 250 m ovál 4 dráhový + 6 drah rovinka na 100 m sprint 

 Skok daleký umístěný uvnitř tartanového oválu - pro rozběh speciální 1 rozběhová 
dráha, doskočiště s lapačem písku  

 V severním oblouku  - sektor pro skok vysoký + víceúčelové hřiště na volejbal, 
nohejbal a 1 koš na streetball (oplocené sítí ze všech 4 stran) + venkovní posilovna 
(posilovací stroje a prvky) + rozběžiště na hod oštěpem (míčkem, granátem) 

 Povrchy oválu i severního oblouku z polyuretanového vodopropustného povrchu 

 V jižním oblouku – sektor pro vrh koulí 

 Uvnitř oválu hrací plocha z přírodního trávníku 62x45 m na fotbal s brankami na 
malou kopanou. Plocha bude včetně drenáže a variantně a) s umělou závlahou s 9 
automatickými ostřikovači. Stejný přírodní trávník bude i v jižním oblouku (vyjma 
sektoru pro vrh koulí). 

 Místo stávajícího antukového hřiště vně atletické dráhy vybudovat jedno 
beachvolejbalové hřiště 16x8 m s 3 m širokou volnou zónou na obou dlouhých i obou 
krátkých stranách ohrazené sítí ze všech 4 stran. 

 Stávající betonový kurt severně od hřiště již realizovaného hřiště “ČEZ“ bude opraven 
a pokrýt použitou umělou trávou z areálu ZŠ Ohrazenice; 

 Nově realizované hřiště “ČEZ“ bude ponecháno ve stávajícím stavu 
 

 - rekonstrukce stávajícího sociálního zázemí v západní části jižního traktu objektu pro potřeby 
veřejnosti; 

 - novostavba objektu pro správce hřiště ve formě typového zahradního domku, včetně 
připojení tohoto objektu na stávající inženýrské sítě (elektro); 

 - návrh umístění nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše); 
 - nové trasy areálového chodníku včetně úpravy venkovního osvětlení; 
- projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se všemi právními normami, dle 

platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. a jeho prováděcími předpisy (zejména dle vyhlášek č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 
č. 62/2013 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 169/2016 Sb.); 

       - projektová dokumentace bude splňovat veškeré hygienické předpisy k danému typu provozu;  
- projektová dokumentace pro spojené územní řízení se stavebním (DSP), včetně zajištění 

inženýrské činnosti ukončené podáním žádosti o spojené územní řízení se stavebním a 
zajištění součinnosti při tomto řízení; 

       - projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr; 

- před dokončením bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi v každém stupni, pro 
kontrolu konečné verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní 
PD;  

- PD bude předána v 6 písemných vyhotoveních v každém stupni, z nichž nejméně tři budou 
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opatřeny příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení PD bude v elektronické 
podobě. 

 
 

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektových dokumentací a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením 
projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn 
další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

 
3. V závěru prací na projektových dokumentacích svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 

objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i 
zapracování připomínek objednatele do projektových dokumentací. 

 
4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 

objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.  

 
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v šesti vyhotoveních v českém 

jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve 
formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky 
budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., 
bude předán ve formátu .orf a .xls a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších 
vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace. Nejméně 3 paré 
projektové dokumentace budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.  

 
6. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA. 
 
7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 

s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA. 
 
8. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.  

 
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních 
a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.  

 
11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
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i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.  
 
12. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 
 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:  
                                           

       Termín zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy o dílo  
 

Projektová dokumentace pro spojené územní řízení se stavebním (DSP) 
- do 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo (včetně  podání žádosti o vydání spojeného 

územního řízení se stavebním) 
 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
- do 4 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení 

 
2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele. 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :  

 
Projektová dokumentace pro spojené územní řízení se stavebním (bez DPH)..…………138.000,- Kč 
Projektová dokumentace pro provedení stavby (bez DPH)……………………..………..……..…59.000,- Kč 
DPH 21%..........................................................................................................................41.370,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH…………………………………………………………………………..……238.370,- Kč 

 
(slovy: (dvěstětřicetosmtisíctřistasedmdesát Korun českých včetně DPH) 
 

 
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
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práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.  

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.  

 
 
 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 
strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy bude realizována za každou provedenou 
dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně předanou 
dílčí část DÍLA (první část = DSP + IČ a druhá část = DPS) a to tak, že částka vyfakturovaná každou 
jednotlivou fakturou vystavenou za každou jednotlivou dílčí část DÍLA dle této smlouvy.  Při 
převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha 
SoD č.1). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně 
také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, 
je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.  

2. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí dílčí části DÍLA (příloha č.1 SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je 
povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 3 kalendářních 
měsíců od předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.    

3. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. Faktura zhotovitele musí obsahovat 
všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským 
zákoníkem, zejména: 
a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 

pozdějších   
g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
h. údaje pro daňové účely.  
i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků  
 

4. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst.  4, je objednatel 
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oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. 

6. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. 
7. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
9. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

 
 
 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

    I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb., ve 
znění vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických 
zařízení, dále s §4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a vyhláškou 
169/2016 Sb. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, 
které brání využití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat. 

 
 

II. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 
a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol. 

2. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 

mailto:faktury@mmp.cz
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podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení. 

3. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou. 
4. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 

předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.   
5. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.  
6. Zhotovitel předloží předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě objednateli 

k odsouhlasení.  
7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit. 

 
 

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání 
 

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

3. Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.  

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla.  Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít. 

5. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí těchto dokumentací účastníkům výběrových řízení na navazujících 
projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn těchto 
dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob,  jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci 
stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem 
veřejných prezentací DÍLA apod.  
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IV. Předání a převzetí DÍLA   
 

Jednotlivá část díla (první část = DSP + IČ a druhá část = DPS) se považuje za provedenou jejím 
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou 
a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, 
k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má  jednotlivá část díla 
DÍLa   vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn ji nepřevzít a zhotovitel je v takovém 
případě v prodlení s plněním předmětu díla. Dílo se provažuje za provedené dokončením a 
protokolárním předáním všech jeho částí. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením 
DÍLA (či jeho části) rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO (či jeho část) převezme s tím, že 
v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO (či 
jeho část) přebírá.  

1. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou: 

 
       za objednatele:                Libor Gruber, tel. 466 859 412 

za zhotovitele:  Ing. Petr Hájek, tel. 606 824 447 
 
O předání a převzetí DÍLA (či jeho části) bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha 
č.1 smlouvy o dílo)  

2. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů. 

3. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 
4. Místem předání je sídlo objednatele. 

 
 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 
 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy o dílo.  

 
 

II. Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.  

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za  
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.  

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem,  a to v případě, že objednatel  
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uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.  

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentací. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.   

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok. 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost,   
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.  

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 
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Oddíl IV. 
 

I. Sankce 
 

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit příslušnou část díla  a 

s jejím řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli 
uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SoD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s příslušnou částí díla, s tím, 
že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 
čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS“)zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na 
základě projektových dokumentací vypracovaných na základě této smlouvy pochybení zadavatele 
v důsledku chybně zpracovaných projektových dokumentací stavby nebo soupisu stavebních 
prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán 
zjistí v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektových dokumentací 
vypracovaných na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracovaných 
projektových dokumentací stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto 
pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné 
dotace, resp. její pokrácená část. 

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody. 

 
 

II. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 



Název akce: ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD                                                                                   Smlouva o dílo OMI-VZMR-2016-102 
 

 

 
- 12 - 

ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle 
této smlouvy spojené s dokončeném díla nebo jeho části, které objednateli vzniknou    v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného DÍLA. 

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 

 
 
 

III. Ustanovení závěrečná 
 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle       
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva 



Název akce: ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD                                                                                   Smlouva o dílo OMI-VZMR-2016-102 
 

 

 
- 13 - 

bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů. 

14. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodící se 
škrtne) zhotovitel  svůj souhlas  se  zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 
 
Příloha č. 1: Předávací protokol 
Příloha č. 2: Cenová nabídka 
Příloha č. 3: Kopie pojistného certifikátu nebo smlouvy  
 
 
 

      V Pardubicích dne ………………..       V ………………………… dne …………………. 
 
                      za objednatele              za zhotovitele 
 
 
 
 
 
        .................................................                           ................................................. 
    Ing. Martin Charvát                                  Ing. Tomáš Nosek  
                          primátor                                                   jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
                                                                                       ................................................. 
                                                                 Ing. Petr Dohnálek  
                                                                                                       jednatel společnosti 
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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic                        Příloha č.1 SoD 

Odbor majetku a investic  |   

U Divadla 828, 530 21  Pardubice 
 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ  DÍLA 

Název projektu :  
Číslo SoD/objednávky :  

  
Objednatel : 

 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí  1 
530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 

 

Zhotovitel : 

 

Název zhotovitele 
 

  

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stupeň PD: ☐Studie        ☐ DÚR          ☐DSP            ☐DPS  
Počet tištěných vyhotovení: x   
Digitální podoba PD: ☐ ANO            ☐ NE 
Datum předání:  
Technik OITS :  
Poznámky z předání díla: 

 

 

 

 

Převzal: 

 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                   Jméno technika 
                                     technik OITS 

Předal: 

 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                               Jméno zhotovitele 
                                  zpracovatel PD 

  

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracování PD v souladu 

s SoD/objednávkou 

(předmět díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

Rozsah a obsah PD 

(kompletnost díla) 
             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

Poznámka: 

 

 

 

Kontrola dne :       Uvolnění fakturace za dílo: 

 

                          ☐    ANO  

                          ☐    NE 

Technik OITS :  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (razítko a podpis) 

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.) 


